

ログアウトする

※総合目次

ようこそ、

Admin様

情報ネット(PDF版)  
過去2週間分

- ◆5月11日号 ◆5月10日号
- ◆5月7日号 ◆5月6日号
- ◆4月30日号 ◆4月28日号
- ◆4月27日号 ◆4月26日号
- ◆4月23日号 ◆4月22日号
- ◆4月21日号 ◆4月20日号
- ◆4月19日号 ◆4月16日号
- ◆4月15日号 ◆4月14日号

見たい日付をクリック 

入札結果【地域別】  
BIDDING RESULTS - [DISTRICT]

入札予定【地域別】  
BIDDING SCHEDULES - [DISTRICT]

公募一覧(県内全域)  
PUBLIC ADVERTISEMENT LIST - [WHOLE AREA]

受注市況・データ検索  
MARKET DATA SEARCH

結果【全域】  
RESULTS - [WHOLE AREA]

予定【全域】  
SCHEDULES - [WHOLE AREA]

- 令和2年度 入札結果
- 令和元年度 入札結果
- 平成30年度 入札結果
- 平成29年度 入札結果
- 平成28年度 入札結果
- 平成27年度 入札結果
- 平成26年度 入札結果
- 平成25年度 入札結果
- 平成24年度 入札結果
- 平成23年度 入札結果
- 平成22年度 入札結果

情報ネット株式会社  
www.ibird.jp

**amazon ギフト券**

ご紹介キャンペーン

新規の購読者様  
ご紹介で **10,000円分** プレゼント

キャンペーン期間 2021年4月1日~2021年5月31日まで

CLICK!!

情報ネット株式会社

### 鳥取県 県土整備部からのお知らせ RSS

鳥取県の県土整備/とりネット/鳥取県公式サイト

- 令和2年度土木工事標準積算基準等の一部改定について 2021/4/30 16:42:00
- 土木工事実施設計単価表及び業務関係設計単価表の改定について 2021/4/23 09:00:00
- 建設業許可・認可申請書ダウンロード 2021/4/22 10:01:00
- 入札情報サービスの一時停止について 2021/4/21 08:00:00
- 新型コロナ感染拡大防止に係る特記仕様書の一部改正及び現場説明書の取扱い(令和3年4月15日) 2021/4/19 15:24:00
- 工事現場等における新型コロナ感染拡大防止対策の徹底(令和3年4月6日) 2021/4/19 15:20:00
- 令和3年度の経営事項審査について 2021/4/12 10:00:00
- 鳥取県除雪機械運転手育成支援事業 2021/4/1 09:00:00
- 建設工事に関する設計、調査及び測量の委託に係る標準契約書式の一部改正について



1



2

# その日入手した結果・予定を掲載

[No.3898]

情報ネット

2021年5月11日・火曜日 (1)

## 入札結果

(金額は税抜)

### 鳥取県土事務所

【5月7日】

◆国道178号(岩美道路)改良工事(6工区)(補助)(国補正)  
(岩美郡岩美町牧谷(岩美町))

大和建设:1億6700万円(96.730)、栗山組:1億6690万円(96.116)、原田建設:1億6700万円(95.660)、大谷組:1億6700万円(94.860)、美穂建設:1億6690万円(94.606)、ジューケン:1億6710万円(94.524)、やまこう建設:1億6700万円(95.420)、創美:1億6720万円(94.094)、懸樋工務店:1億6700万円(94.050)、さくら建設:1億6690万円(93.806)、吾妻商事:1億6700万円(93.740)、徳吉建設:1億7800万円(90.293)。無効=興洋工務店:1億6650万円(低入調査意向なし)。失格=武晃建設:1億6100万円。予定価格超過=北村屋木材:1億8280万円

**落 大和建设 1億6700万円**  
予 1億8165万3000円 (91.93%)

◎失格基準価格:1億6280万円、調査基準価格:1億6690万円。※5/10決定。■制限付・土木A(簡易評価型、電子)。予定価格事後公表

◆県営住宅高草団地外非常用照明LED化工事  
(鳥取市古海外(鳥取市))

4者同点=竹森電気工事、昭弘電業、セービング、赤松商会:6210万円(100.000)。フジタ電気設備:622万円(99.855)。無効=光和電工、扶桑電気工事:620万円(低入調査意向なし)

**落 竹森電気工事 621万円**  
予 673万円 (92.27%)

◎失格基準価格:601万円、調査基準価格:621万円。※5/10決定。■制限付・電気B(地域密着型、電子)

◆鳥取緑風高等学校管理教室棟エアコン改修工事  
(鳥取市湖山町南三丁目(鳥取市))

桜宮:3990万円(95.980)  
**落 桜宮 3990万円**  
予 4220万6000円 (94.53%)

◎失格基準価格:3750万円、調査基準価格:3890万円。※5/10決定。■制限付・港湾(簡易評価型、電子)。予定価格事後公表

◆福祉人材研修センター多目的工作室ほかエアコン更新工事  
(鳥取市伏野外(鳥取市))

5者同点=鳥取シャッター、福上工業、千代建設、ちけん建設、ウエダ設備企画:343万円(100.000)。大洋工業、タカミズ、マツモト工務店、技研:344万円(99.738)、大北工業:370万円(93.432)。無効=春千興業:342万円、環境テクノス:342万円(低入調査意向なし)

**落 鳥取シャッター 343万円**  
予 372万円 (92.20%)

◎失格基準価格:331万円、調査基準価格:343万円。※5/10決定。■制限付・管C(地域密着型、電子)

◆県道鳥取鹿野倉吉線(高住~良田工区)改良工事(良田船着き場)「物件調査及び営業補償・特殊補償等業務委託」(交付金改良)  
(鳥取市良田)

西谷技術コンサルタント:380万円(103.160)、広洋コンサルタント:390万円(96.620)、エイト日本技術開発:395万円(90.380)

**落 西谷技術コンサルタント 380万円**  
予 401万1000円 (94.73%)

◎調査基準価格:315万円、成果品重点確認価格:337万円。※5/10決定。■制限付・補償コンサルA(地域密着型、電子)

【5月11日】

◆県道鳥取鹿野倉吉線(高住~良田工区)改良工事(5工区)(交付金改良)(国補正)  
(鳥取市良田(鳥取市))

武晃建設・オオクボJV:9960万円(96.118)、原田・エーエヌ開発:9900万円(91.838)、さくら建設・吉田建設JV:9880万円(90.070)、プロジェクト:9880万円(87.070)

**保留**  
予 1億0804万7000円

**落 大和設備 5770万円**  
予 6276万8000円 (91.92%)

■期限2022年2月25日。管A

◆秋里排水区ほか内浸水想定区域図作成業務  
(鳥取市秋里地内ほか)  
中日本建設コンサルタント:1400万円、三水コンサルタント、日水コン、NJS:1600万円、オリジナル設計:1650万円、日本水工設計:1700万円、東京設計事務所:2000万円

**落 中日本建設コンサルタント 1400万円**

■期限2022年3月18日。土木コンサル

◆河原町中央公園法面設計業務  
(鳥取市河原町谷一本地内)  
ウエスコ:685万円、応用地質:714万円、セントラルコンサルタント:739万円、日本工営:776万円、中電技術コンサルタント:795万円、オリエンタルコンサルタント:800万円、大日本コンサルタント:816万円、アサヒコンサルタント:872万円。辞退=基礎地盤コンサルタント。失格=荒谷建設コンサルタント、エイト日本技術開発:627万円、国土防災技術:600万円

**落 ウエスコ 685万円**  
■期限9月30日。土木コンサル

### 鳥取地方法務局

【3月2日】

◆倉吉地方合同庁舎空気調和設備等機器保守点検業務委託契約  
(倉吉市駄経寺町二丁目15番地)  
大和設備倉吉

**落 大和設備倉吉 135万円**  
■一般競争。「役務の提供等D級以上」

### 国交省日野川

【2月10日】

◆令和3年度日野川積算技術業務  
(日野川河川事務所管内)  
シーエム・エンジニアリング:2230万円(51.3982)

**落 シーエム・エンジニアリング 2230万円**  
予 2260万円